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PREMESSA
Il Comune di Fossano, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio  
patrimonio  stradale,  intende  stipulare  con  1  (un)  Operatore  Economico,  un  Accordo  Quadro  per  la 
realizzazione dei lavori di manutenzione della viabilità comunale che si renderanno necessari nell'arco di  
due anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato d'Oneri detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme 
generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli Ordini di Esecuzione, che saranno emessi  
dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, l'importo complessivamente posto a base di gara 
è  stato  determinato  in  via  del  tutto presuntiva non essendo stati ancora  puntualmente  individuati gli  
interventi.  Le  eventuali  variazioni  non  potranno  costituire  per  l'Appaltatore  motivo  di  rivalsa  e/o  di 
opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo,  
che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori, delle forniture e degli acquisti che, in base al  
presente  accordo,  saranno  richiesti  con  specifici  ordini  di  servizio  o  determinazioni  della  Stazione 
Appaltante.

I  singoli  contratti  saranno  affidati  conformemente  a  quanto  prescritto  nel  presente  Capitolato  e  nel  
disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella documentazione 
tecnica  relativa  al  singolo  intervento  e/o  lavoro.  Detta  documentazione,  in  funzione  del  livello  di  
complessità dell'intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice 
manutenzione, ove non siano necessarie specifiche e/o dimensionamenti, dal semplice Computo Metrico, 
eventualmente corredato da una Relazione descrittiva. 

Articolo 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro  in  questione,  di  cui  all'articolo  59  del  Decreto  Legislativo n.  36/2023  e  ss.mm.ii.,  è  
disciplinato  dalle  specifiche  disposizioni  contenute  nel  presente  Capitolato,  fatto  salvo  il  rispetto 
dell'ulteriore vigente normativa  in materia all'uopo applicabile.

I  lavori  oggetto  dell'Accordo  Quadro,  sono  pattuiti  con  riferimento  all'importo  contrattuale  massimo 
prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di  
manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione 
della viabilità comunale.

L'Accordo Quadro, prevede l'esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di manutenzione, connotate 
da serialità e caratteristiche standardizzate.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente 
Capitolato e faranno riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari Regione Piemonte 2024.

Gli interventi, che saranno determinati ( in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo  
Quadro,  in  seguito  alla  necessità  specifiche  del  Comune,  si  esplicheranno  nell'esecuzione,  anche  in 
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condizioni  di  somma urgenza,  di  lavori  di  manutenzione di  qualsiasi  tipo,  da contabilizzare di  norma a  
misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal R.U.P. o dal D.L., resi dall'impresa sulla base  
dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'impresa stessa con dettaglio adeguato 
alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi.

I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario 
con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione della D.L. e del R.U.P., secondo il livello di  
definizione all'uopo degli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto  
Legislativo n. 81/2008.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'Elenco prezzi unitari regione 
Piemonte anno 2024 inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno 
l'opera  di  maestranze  specializzate  e  generiche  di  qualsiasi  tipo e  l'impiego  delle  relative  attrezzature 
tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte, nel rispetto dei moduli d'ordine e delle 
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dalla D.L., nonchè delle prescrizioni tecniche ed 
operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'impresa 
nell'ambito delle quali,  per l'esecuzione di  tutti i  lavori,  urgenti e non urgenti, anche di  piccola entità,  
necessari  per  la  manutenzione  dalla  viabilità  comunale,  si  procederà  successivamente  all'emissione  di 
appositi moduli d'ordine scritti Determinati dalla Stazione Appaltante.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade che dovessero entrare a far parte del  
patrimonio stradale del Comune di Fossano, a qualsiasi titolo,  successivamente alla sua stipula senza che  
l'impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun 
intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico modulo d'ordine relativo al singolo intervento o 
lavoro,  completamente  compiuto  secondo  le  prescrizioni  di  cui  al  presente  Capitolato,  nonchè  quelle  
indicate nella documentazione tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni  
caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli  interventi  di  manutenzione  che  formano  oggetto  dell'Accordo  Quadro  ricomprendono  tutte  le 
lavorazioni  necessarie  per  la  corretta manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade  di  proprietà 
comunale la cui categoria è indicata al successivo articolo 4 del presente Capitolato d'oneri.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto, verranno indicati 
e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo modulo d'ordine, fatte salve più precise indicazioni 
che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla D.L.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune  
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per  
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
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La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale nei limiti di  
1/5 (un quinto) dell'importo di affidamento e l'impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta,  
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Articolo 3 - LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA - AMMONTARE 
DELL'APPALTO
Gli interventi di manutenzione della viabilità comunale saranno valutati a misura, secondo l'Elenco Prezzi  
della Regione Piemonte anno 2024, posto a base di gara, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale.  
Nell'eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti, si farà riferimento al prezziario  
della Camera di Commercio di Cuneo, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale.

L'importo complessivo dei lavori, non vincolante per l'Amministrazione comunale, delle prestazioni oggetto 
dell'Accordo Quadro della durata di anni 2 (Due), come indicato al precedente articolo  2, è stimato in  € 
310.000,00 (trecentodiecimila/00 annui) per un totale complessivo di  € 620.000,00 , oltre gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di  € 18.600,00, che saranno computati per ogni singolo 
intervento ed oltre I.V.A. di legge.

Articolo 4 - CATEGORIA DEI LAVORI
 I lavori rientrano nell'ambito della categoria OG3 - Classifica III (strade,autostrade, ponti,viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) 

Articolo 5 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà la durata di anni 2 (Due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà 
alla scadenza del predetto termine, senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale prima 
della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma  
affidataria, la ditta appaltatrice , nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà completarli in ogni loro parte 
in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei  lavori  sarà  regolata  dalle  disposizioni  contenute nel  presente Capitolato d'Oneri  e  da 
quelle impartite del R.U.P. o dalla Direzione dei Lavori.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di  
servizi  analoghi  o  di  rinnovo,  nelle  more  del  perfezionamento  delle  ordinarie  procedure  di  scelta  del  
contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il  periodo massimo di sei mesi, agli stessi  
prezzi,  patti  e  condizioni,  cui  l’Aggiudicatario  è  tenuto  ad  assoggettarsi,  a  semplice  richiesta 
dell’Amministrazione.

Articolo 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE 
FANNO PARTE 
Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro :

 il presente Capitolato d'Oneri
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 l'Elenco Prezzi Unitari Regione Piemonte posto a base di gara, al quale si applica il ribasso 
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara

 l'offerta dell'impresa

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.
L'impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:
- il Piano Operativo di Sicurezza
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;
- elenco nominativo delle persone che varranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata  
  dall'appalto;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione   
  Appaltante;

Articolo 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI 
SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e in generale di tutte le  
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonchè dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di 
lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Nell'esecuzione  dei  lavori  dovranno  essere  rispettate  le  norme  tecniche  dettate  dalla  scienza  delle 
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall'articolo 53, comma 4 del Decreto Legislativo n.  
36/2023, ovvero pari al 5% dell’importo contrattuale.
Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Si precisa che in mancanza della cauzione definitiva o nel caso di presentazione di cauzione non conforme  
alle richieste della Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.
La garanzia definitiva, ai sensi del comma 4 articolo 103  del D.lgs 50/2016 dovrà prevedere:
- l'espressa rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale.
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 ( quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione  
Appaltante;
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
La  garanzia,  come  previsto  dall’articolo  117  comma  8,  potrà  essere  progressivamente  a  misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 8 del D.lgs 36/2023, le imprese alle quali venga rilasciata,  
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 
9000, possono usufruire della riduzione del 30% ( trenta per cento ) rispettivamente delle cauzione o della  
garanzia fidejussoria.
Si applica una riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al punto precedente, nei confronti delle  
micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari costituiti  
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Per il  rinnovo  della garanzia si  applicano le riduzioni disposte dal  comma 8 dell’articolo 106 del D.lgs  
36/2023. 
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Articolo 9 - CAUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza,  
nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.
L'Accordo Quadro dovrà inoltre intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione 
Appaltante all'impresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata ( P.E.C.), ai sensi dell'articolo 1456 del Codice 
Civile, nei seguenti casi :

a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la  
sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 ( cinque ) giorni decorrenti dalla data di 
affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi.

b. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'impresa delle 
norme sul subappalto;

c. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sui piani di 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di  
sicurezza di cui al D.lgs n. 36/2023;

d. quando  sia  intervenuta  la  cessazione  dell'impresa  o  ne  sia  stato  dichiarato  con  sentenza   il  
fallimento;

e. per inosservanza del divieto di cessione  a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con  
il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o 
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'impresa;

g. per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo 
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio  
all'immagine della Stazione Appaltante;

h. per il  mancato pagamento o la recidiva morosità nel  pagamento di  somme dovute,  a qualsiasi 
titolo, alla Stazione Appaltante;

i. per  il  mancato  rinnovo,  qualora  necessario,  della  polizza  assicurativa  prevista  nel  presente 
Capitolato;

j. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art. 106 del D.lgs n.  
36/2023;

k. qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'impresa cumuli  
penali per un importo complessivo pari al 10% ( dieci per cento ) del valore totale dell'Accordo 
Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante infine potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a 
quanto disposto dall'articolo 123 del D.lgs n. 36/2023.
L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori  
ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

Articolo 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'impresa, tanto durante il  corso dei  lavori  che dopo 
l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, 
quale  che  sia  la  loro  natura  tecnica,  amministrativa  e  giuridica,  nessuna  esclusa,  saranno  deferite  
esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Cuneo.
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Articolo 11 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO 
DELL'AFFIDATARIO
L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre, ai sensi  
dell’articolo 117 comma 10, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i  
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. La Polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e comunque  
decorsi 12 ( dodici) mesi dalla data di ultimazione  dei lavori risultante dal relativo Certificato. Le stesse 
polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci  
senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività  
Produttive 123/2004.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione Appaltante e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale  di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella 
forma  "  Contractors  All  Risks"  (  C.A.R.),  essere  conforme  allo  schema  tipo  2.3  del  D.M.  123/2004  
prevedendo una somma assicurata pari a € 2.000.000,00 così ripartita:
- una somma pari ad € 1.000.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale 
di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i  lavori 
indicati nel presente documento;
- una somma pari ad € 1.000.000,00 per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni 
ed i lavori indicati nel presente documento.
La polizza assicurativa deve specificatamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i  
rappresentanti  della  Stazione  Appaltante  autorizzati  all'accesso  al  cantiere,  la  Direzione  dei  Lavori  e  i  
collaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di  
Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'impresa aggiudicataria dell'appalto 
copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Articolo 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei Lavori e suo delegato o dal R.U.P., a loro insindacabile 
valutazione, potranno essere disposti dagli stessi anche a mezzo ordine verbale o telefonico ed eseguiti 
dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche  in giorni 
festivi  e/o  orari  notturni,  senza  che  la  ditta  aggiudicataria  debba  pretendere  maggiori  compensi  e 
computati  a  consuntivo  secondo  le  modalità  e  le  indicazioni  precisate  al  successivo  articolo  18.  Ove 
necessario,  su  specifica  insindacabile  disposizione della  D.L.,  l'intervento manutentivo,  prima della  sua 
realizzazione,  dovrà essere predeterminato in  un documento tecnico amministrativo reso a  preventivo 
come disciplinato al precedente articolo 1.

Articolo 13 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
I  lavori  di  Manutenzione sono raggruppati in 4 (  quattro )  categorie d'intervento,  suddivise in  distinte 
priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori e suo delegato o dal R.U.P.,  
secondo quanto di seguito specificato:
- priorità "01" - in emergenza - lavoro immediato:
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affidato  tramite  comunicazione  verbale,  telefonica,  o  trasmessa  a  mezzo  fax  o  telematica,  e 
successivamente confermato con Ordine di Servizio da parte della Direzione Lavori o dal RU.P.; i  lavori  
affidati con tale modalità devono iniziare entro un'ora  e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in 
qualsiasi condizione operativa e anche orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario  
notturno e/o quello festivo;
- priorità "02" - urgente - lavoro urgente:
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro 12 ore dalla data ed ora della comunicazione verbale, 
telefonica, o trasmessa a mezzo fax o telematica;
- priorità "03" - ordinario - lavoro ordinario:
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro 48 ore dalla data della relativa comunicazione verbale, 
telefonica, o trasmessa a mezzo fax o telematica;
- priorità "04" - programmato - lavoro programmato:
affidato tramite Ordine di Servizio e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione  
Appaltante che definisce, di concerto con l'impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.
L'impresa designa uno o più referenti tecnici ai quali la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà  
fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente o i referenti tecnici dell'impresa dovranno tenersi costantemente in contatto con la Direzione 
dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'impresa, l'esecuzione degli stessi.
Inoltre l'impresa dovrà:
- fornire il nominativo o i nominativi di un  preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, che 
sia  o  siano  reperibili  (attraverso  un  numero  di  telefono  mobile)  per  tutte  le  restanti ore  (  compreso  
domenicali e festivi) senza ulteriore aggravio di spesa per la Stazione Appaltante;
- per tutta la durata dell'appalto far conoscere per scritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia  
per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come 
precedentemente stabilito.

Articolo 14 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E 
CRONOPROGRAMMA
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della documentazione tecnica o di un progetto esecutivo ( 
se necessario)  approvati dalla  Stazione Appaltante,  comprensiva di  tutti gli  elementi e/o autorizzazioni  
necessari all'immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La  Stazione  Appaltante,  nominerà  un  Responsabile  Unico  di  Progetto,  un  direttore  dei  Lavori,  un 
coordinatore per la Sicurezza se dovuto e, in base della complessità del progetto, un eventuale organo di  
collaudo.
L'appaltatore  sottoscritto  il  contratto  redigerà  nel  rispetto  delle  previsioni  progettuali  il  proprio 
cronoprogramma  di  dettaglio,  al  fine  di  consentire,  in  accordo  con  l'Amministrazione,  la  corretta 
organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno 
individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 15 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Qualora la  tardiva esecuzione e/o la  mancata esecuzione degli  Ordini  di  Servizio,  cumulati tra  loro,  si  
verifichino per più di 3 (tre) volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto 
senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo ed incamerando la cauzione.
L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonchè l'eventuale anche minimo ritardo che si 
verificasse dopo la chiamata, comporterà una penale giornaliera pari al  1 per mille (uno per mille) del 
relativo importo stabilito per il singolo intervento. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie  
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lavorazioni contenute nell'ordinativo oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della 
singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.
Tale penale sarà determinata dalla D.L. e verrà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo mandato 
utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
Qualora  l'ammontare  complessivo  delle  penali  applicate  nel  corso  dell'esecuzione  del  singolo 
contratto/appalto  superi  il  10%  (  dieci  per  cento) del  corrispettivo  contrattualizzato  per  il  singolo 
intervento,  oltre  alla  risoluzione  del  singolo  contratto/appalto  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  si 
procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 16 - CONDOTTA DEI LAVORI
L'impresa  aggiudicataria  dell'appalto  deve  organizzare  ed  eseguire  i  lavori  con  personale  idoneo,  per 
numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che  
consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e  
sicurezza.
L'impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la 
Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
L'impresa, dovrà, in particolare:
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli  
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'affidatario potrà avvalersi,  attraverso la procedura di subappalto nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente, di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il D.M.37/2008 e s.m.i. e, pertanto,  
abilitati al rilascio di idonea dichiarazione  di conformità;
-  curare  la  gestione  della  contabilità  degli  interventi  eseguiti,  organizzata  in  modo  da  consentire  alla  
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti  
per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della 
Stazione Appaltante;
-  nominare il  Responsabile del  Servizio di  prevenzione e comunicare il  nominativo prima dell'inizio dei  
lavori;
- mantenere la disciplina nei cantieri comprensiva dell'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed 
agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione,  
incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero  
essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L'impresa dovrà inoltre organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli  
interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.
L'impresa  dovrà,  infine,  organizzare  un  sistema  di  comunicazione  delle  richieste  di  intervento  che 
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori 
non  tempestivamente  eseguiti,  addebitando all'impresa  inadempiente  la  maggiore  spesa  sostenuta  ed 
eventuali danni.

Articolo 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE 
OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO
Una  volta  ultimati  i  lavori  che  costituiscono  oggetto  dell'intervento  gli  stessi  saranno  accettati  dalla  
Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei moduli 
d'ordine o nella documentazione tecnica/progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante.
Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, 
l'impresa è tenuta ad eliminarli  a  sue spese entro il  termine fissato e con le  modalità  prescritte dalla 
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Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la  
applicazione della penale prevista dall'articolo 15 del presente Capitolato, in caso ritardo.
Il conto finale dei lavori sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed il collaudo 
degli stessi e/o il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato in conformità all'articolo 116 del D.lgs n.  
36/2023.

Articolo 18 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITA' DI 
CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
All'appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati i pagamenti per ogni singolo 
intervento mediante emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, 
compresa l'incidenza dei relativi oneri della sicurezza.
Il termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi ai singoli interventi, da parte del Responsabile 
Unico di  Progetto non può superare i  45 (  quarantacinque )  giorni  a decorrere dall'accertamento delle 
regolarità dell'intervento.
La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 ( trenta) giorni, decorrenti dalla  
data di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
Per i lavori di Manutenzione Ordinaria i pagamenti avvengono per stati di avanzamento da determinarsi 
sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunga, l'importo di € 15.000,00. 
Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d'asta e comprensivo della relativa quota degli oneri 
della sicurezza.
Per  i  lavori  eccedenti  la  manutenzione  ordinaria le  specifiche  modalità  di  liquidazione  saranno 
determinate per ogni singolo intervento in ragione dell'articolazione e complessità del medesimo.
Per l'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato di  
avanzamento lavori l'appaltatore fornirà, ove necessario, gli elaborati as-built delle opere via via realizzate, 
le dichiarazioni e certificazioni di conformità relative agli eventuali impianti realizzati e/o materiali messi in  
opera e la documentazione necessaria per consentire il D.L. di poter predisporre la contabilità. Senza tali 
documenti non sarà possibile emettere lo stato di avanzamento.
L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in € 620.000,00 ( seicentoventimila/00), oltre oneri 
della sicurezza per € 18.600,00 non soggetti a ribasso, che saranno computati in dettaglio per ogni singolo 
intervento ed oltre l'I.V.A. di legge.

Il  suddetto  importo  non  è,  comunque,  assolutamente  vincolante  per  il  Comune  che  sarà  tenuto 
esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle 
necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall'impresa 
durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità 
del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi 
titolo.
I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati a misura, in base quanto stabilito 
nell'articolo 3 del presente Capitolato, applicando la riduzione del ribasso percentuale offerto sull'Elenco 
Prezzi della Regione Piemonte anno 2024, dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di  
gara ad eccezione degli oneri della sicurezza ( D.lgs n. 81/2008 ), non soggetti ad alcun ribasso, calcolati per  
ogni singolo intervento.
I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata ( per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di  
consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi e quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego,  
a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili  
professionali,  nonchè per premi di  assicurazioni  sociali,  per  illuminazione dei  cantieri  in  caso di  lavoro 
notturno e quant'altro;
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- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di  
ogni altra specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanea ed altra 
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per  
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa 
sugli appalti.
Il  Direttore  dei  Lavori  provvederà,  pertanto,  ad  ogni  singolo  contratto,  secondo  quanto  stabilito  dal  
36/2023, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di  
avanzamento, con le seguenti specificazioni.
 Per  il lavori di manutenzione ordinaria, la contabilità finale sarà compilata ai sensi del D.lgs 36/2023 e 

sarà emessa dalla D.L. entro 45 ( quarantacinque ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di  
ultimazione dei lavori.

 Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso non oltre 3 ( tre ) mesi dalla data di ultimazione dei  
lavori. Per il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il  
Certificato di Regolare Esecuzione avrà carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 
( due ) anni dalla data di emissione.

L'impresa dovrà fornire al Direttore dei Lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la  
contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro come previsto dal Dlgs 36/2023, senza 
onere e spesa a carico del Comune.

Articolo 19 - SUBAPPALTI O COTTIMI 
E' ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti 
dalla Legge ad eccezione del subappalto a a cascata che, per il presente accordo quadro è assolutamente 
non  consentito  e  l’impresa,  comunque,  resterà  ugualmente  la  sola  ed  unica  responsabile  dei  lavori  
subappaltati.
L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di  
affidare,  per  il  singolo  intervento,  parte  dei  lavori  in  subappalto  nel  rispetto  dei  presupposti  e  degli  
adempimenti di  legge in  materia,  deve richiedere  appropriata  autorizzazione alla  Stazione Appaltante,  
unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto,  della  documentazione  attestante  il  possesso  del 
subappaltatore dei  requisiti di  ordine generale,  di  ordine professionale e di  qualificazione.  La Stazione 
Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga 
concessa una sola volta.  Trascorso detto termine senza che sia  provveduto,  l'autorizzazione si  intenda 
concessa.
In caso di mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la  
Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

 quando il subappaltatore o il cottimista è un microimpresa o piccola impresa;
 in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la 

natura del contratto lo consente.
Se il subappaltatore o il cottimista non rientrano in queste casistiche, la Stazione Appaltante non provvede 
al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate.
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Articolo 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA - 
TRATTAMENTO - TUTELA
Fermi  tutti  gli  obblighi  previsti  dalle  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  l'impresa  aggiudicataria 
dell'appalto è altresì, tenuta a:
- raccordarsi con il Referente della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione Lavori, per  
coordinare i  tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di  
prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove il caso, le informazioni con il Referente della struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P.  
aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con 
le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi  
specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta  
dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione 
appropriati  ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
-  richiedere,  per  il  tramite  della  Direzione  dei  Lavori,  l'autorizzazione  del  Referente  della  struttura 
interessata  dai  lavori  prima  di  effettuare  interventi  che  potrebbero  comportare  la  disattivazione  degli  
impianti generali;
-  richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori,  in tutti i casi di  impiego temporaneo di 
utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo  
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se 
ciò  comporti  l'esecuzione  degli  stessi  a  gradi,  limitando  l'attività  lavorativa   ad  alcuni  ambienti  e  con 
sospensione durante alcune ore delle giornata, od obblighi il personale dell'impresa a percorsi più lunghi e  
disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai 
contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la  disoccupazione  involontaria,  di  invalidità  e  di  vecchiaia,  e  le  altre  
disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire 
l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni  
pubblici  e  privati,  osservando le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti norme in  materia  di  prevenzione 
infortuni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la  
sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a 
conoscenza  di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni singolo lavoro e tali, comunque, da garantire 
il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a  
utilizzare.

Articolo 21 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L'impresa  senza  diritto  a  compenso  o  indennizzo  o  rivalsa,  essendo  tutto compreso  nell'Elenco  Prezzi  
annesso al presente Capitolato, nonchè nell'offerta da essa presentata, dovrà:
- collaborare con i tecnici degli uffici del Comune di Fossano sia nelle verifiche che nella compilazione dei 
preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia  
ritenuto necessario;
-  espletare,  di  sua  iniziativa,  tutte le  pratiche presso  gli  uffici  competenti per  denunce,  concessioni  di  
permessi,  rilascio  di  autorizzazioni  e  licenze  e  quant'altro  sia  necessario  per  l'esecuzione  ed  il  
completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per  
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l'eventuale  mancanza  di  qualsiasi  licenza,  con  esonero  dell'Amministrazione  da  qualsiasi  onere  e/o 
responsabilità a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell'appalto, che  
la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonchè tutte le spese di contratto, 
quietanza, bollo, registrazione, copia etc.;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo 
essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire 
i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche  
immediato;
- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al  
personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal presente Capitolato, 
che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
-  pagare  multe,  ammende od altre  sanzioni  pecuniarie  o  penali  derivanti dalla  inosservanza,  da  parte 
dell'impresa,  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  liberandone 
esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
-  procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento,  a lavori  ultimati, di  qualsiasi  materiale di 
risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- provvedere ogni e qualsiasi opera quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul 
lavoro;
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, 
la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre comunque riconducibile all'Appaltatore.

Articolo 22 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L'impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso terzi, di tutti i danni da essa 
causati durante l'esecuzione dei lavori.
E'  obbligo dell'impresa adottare,  nell'esecuzione dei  lavori  nonchè nella  condotta dal  cantiere,  tutte le  
cautele necessarie per garantire l'incolumità  degli utenti e di tutti gli addetti i lavori e per non causare 
danni a beni pubblici e privati.
L'impresa,  in  caso  di  infortunio,  si  assume  tutte  le  responsabilità,  sia  civili  che  penali,  delle  quali  si  
intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà,  
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,  
e  nell'espletamento  dei  lavori  dovrà  adottare  i  procedimenti  e  le  cautele  necessarie  per  garantire 
l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sull'Impresa medesima, restandone sollevata la  
Stazione Appaltante.
Tutto  il  personale  utilizzato  dovrà  essere  alle  dipendenze  e/o  sotto  la  diretta  ed  esclusiva  vigilanza 
dell'impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro  3  (tre)  giorni  precedenti l'inizio  dell'appalto  l'Impresa  aggiudicataria  dovrà  comunicare  in  forma 
scritta l'elenco nominativo de personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci  
lavoratori, se trattasi di cooperativa, con l'indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento 
di riconoscimento in corso di validità legale.
L'impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante l'attestazione relativa al personale in  
organico, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro  3  (  tre)  giorni  precedenti  l'avvio  dell'appalto,  l'impresa  deve,  inoltre,  provvedere  a  nominare  il  
referente per la sicurezza.
Più in generale, l'impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie  
cura e spese, la competa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o 
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cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni  
e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 23 - PIANI DI SICUREZZA
I  lavori  appaltati  e  regolati  da  singoli  contratti  possono  prevedere  o  meno  la  redazione  del  Piano  di 
Sicurezza e coordinamento.
Nel caso si dovesse procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento l'appaltatore, prima 
della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed  
al responsabile Unico dei Progetto il Piano Operativo di Sicurezza redatto in aderenza al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, o l'eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le 
attività che intende subappaltare.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
l'appaltatore dovrà comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterlo all'Ufficio della 
Direzione dei Lavori.
Le eventuali  violazioni al  Piano di  Sicurezza e Coordinamento o al  Piano Operativo di  Sicurezza,  previa 
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI
L'Amministrazione Comunale potrà affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, lavori di  
manutenzione straordinaria o ammodernamento delle strade comunali, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia di lavori pubblici.
Inoltre l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare ad altra ditta appaltatrice, in ossequio 
alla normativa vigente, i lavori di manutenzione straordinaria o ammodernamento delle strade comunali,  
senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare accezioni alcuna ne vantare compenso 
aggiuntivo  di  qualsiasi  sorta.  In  tal  caso  l'Amministrazione  Comunale  ritornerà  nel  pieno  utilizzo  degli 
immobili interessati dai nuovi lavori.

Articolo 25 - NORMATIVA ANTIMAFIA
L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato d'oneri è subordinato al rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli 
previsti dalle predette disposizioni normative.

Articolo 26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori o cottimisti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  s.m.i.  In  particolare  si  impegnano  a 
comunicare  all’ente,  nei  termini  di  legge,  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato  alla 
commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi  
ai  lavori,  servizi  e  forniture  connessi  all’affidamento  in  oggetto.  A  tal  fine  si  obbligano  a  effettuare  i  
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste 
dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei  
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Cuneo  —  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la  
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori,  l’assolvimento, da parte dello stesso, degli  obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi  
finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta  
alla delinquenza mafiosa

Articolo 27 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara  
disciplinata  dal  presente  Capitolato  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo 
procedimento amministrativo.
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