

Allegato 7) MIGLIORAMENTI PROPOSTA E TEMPISTICHE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI

**AI COMUNE DI FOSSANO
Via Roma n. 91
12045 FOSSANO**

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MIGLIORAMENTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E LE TEMPISTICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE LAVORI

OGGETTO: Concessione tramite "project financing" del servizio di illuminazione pubblica con interventi di riqualificazione energetica e adeguamento degli impianti - CIG 7593855762

Il sottoscritto
nato a il
residente a Via
in qualità di
della società
con sede in

che partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola;
ovvero
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE :
 - già costituito fra le imprese:
.....
.....;
 - da costituirsi fra le imprese:
.....
.....;
- ovvero**
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE:
 - già costituito fra le imprese:
.....
.....;
 - da costituirsi fra le imprese:
.....
.....;
- ovvero**
-

In riferimento alla gara in oggetto

OFFRE

La realizzazione dei seguenti miglioramenti della proposta progettuale, in termini di maggiori e più completi interventi di riqualificazione e risparmio energetico:

MIGLIORAMENTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IN TERMINI MAGGIORI E PIU' COMPLETI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO. NUMERO DI ARMATURE SOSTITUITE, DI CUI:		INTERVENTI MINIMI POSTI A BASE DI GARA			INTERVENTI OFFERTI		
6	6.1	N. ARMATURE SOSTITUITE CON TIPOLOGIA LED DIMMER STAND ALONE (non superiore a n. 4.270- escl. centro storico)	n.	3.493	q.tà	n.	q.tà
	6.2	N. ARMATURE LED CON SISTEMA TELECONTROLLO PUNTO PUNTO CON TECNOLOGIA ONDE RADIO/WI-FI O SIMILARI EQUIVALENTI, IN SOSTITUZIONE AI SISTEMI DIMMER STAND ALONE	n.	0	q.tà	n.	q.tà
	6.3	N. QUADRI ELETTRICI SOSTITUITI	n.	87	q.tà	n.	q.tà
	6.4	N. QUADRI ELETTRICI ADEGUATI IN NUMERO	n.	16	q.tà	n.	q.tà
	6.5	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA FINO A 5 m	n.	17	q.tà	n.	q.tà
	6.6	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA DA 5,5 m A 6 m	n.	20	q.tà	n.	q.tà
	6.7	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA DA 6,5 m A 8 m	n.	93	q.tà	n.	q.tà
	6.8	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA DA 8,5 m A 9 m	n.	3	q.tà	n.	q.tà
	6.9	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA DA 9,5 m A 10 m	n.	11	q.tà	n.	q.tà
	6.10	N. PALI SOSTITUITI ALTEZZA FUORI TERRA DA 10 m A 11 m	n.	20	q.tà	n.	q.tà

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, IN TERMINI DI MINOR TEMPO OFFERTO		TEMPISTICA NON SUPERIORE A			TEMPISTICA OFFERTA		
7	7.1	TEMPO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ESPRESSO IN GIORNI SOLARI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	n.	90	giorni	n.	giorni
	7.2	TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ESPRESSO IN GIORNI SOLARI DECORRENTI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	n.	540	giorni	n.	giorni

Data _____

Timbro e firma leggibile _____

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti,, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti

Timbro e firma leggibile _____ per l'Impresa _____

Timbro e firma leggibile _____ per l'Impresa _____

Timbro e firma leggibile _____ per l'Impresa _____

Timbro e firma leggibile _____ per l'Impresa _____

Timbro e firma leggibile _____ per l'Impresa _____

N.B. **ogni pagina** del presente modulo dovrà essere corredato di **timbro della società e sigla del legale rappresentante**